

おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画策定業務委託 仕様書

1 業務名

おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画策定委託業務

2 業務の目的

障がいのある人が自立した生活のもと安心して暮らすことができるとともに、障がいのある人もない人も一人の人間として尊重され、互いに思いやりを持って生き生きと暮らせるまちづくりを進めるため、国が定める基本指針や県の計画、当町の現行計画を踏まえ、おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画を策定するものとする。

3 履行場所

小野町役場健康福祉課

4 委託期間

契約締結日から令和9年3月25日まで

5 委託業務の内容

(1) 障がい者ニーズ調査

アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。単純集計の他、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめを含めて行い、町の現状や課題などを抽出・把握し、計画策定のための基礎資料となるものと位置づける。

アンケート等の作成及び発送については受託者が実施する。受託者はアンケート等回収票の開封、データ入力、集計、分析、課題整理を行う。なお、アンケート等の送付数は600件程度であり、回収数は400件程度を見込んでいる。

①委託事項

(ア) 調査内容の企画

(イ) 調査票の作成

(ウ) 調査用品の準備・印刷

※印刷物は墨印刷とする。発送封筒は角2封筒、返送は長3封筒（テープ加工）を用いる。

※対象者の抽出は当町にて行い、受託者が宛名ラベルの作成を行う。

(エ) 調査の実施（郵送での発送返送）

(オ) 御礼を兼ねた督促はがきの発送準備

(カ) 御礼を兼ねた督促はがきの発送

- (キ) 回収票点検～データ入力（自由意見の入力整理）～チェック～集計
 (ク) 分析（単純集計・クロス集計からの分析）

<障がい者ニーズ調査の作業分担表>

区分		作業内容	作業分担	
			発注者	受託者
実 態 調 査	調査票 設計	調査票原案の検討	○	○
		調査票原案の作成と補修正		○
	調査準 備・実施	対象者抽出	○	
		宛名ラベル作成		○
		調査票の印刷		○
		発送用・回収用封筒の手配・封入作業の手配		○
		ラベル貼付作業		○
		発送・回収経費負担（回収見込 70%）・保管		○
		御礼を兼ねた督促はがきの発送準備		○
		御礼を兼ねた督促はがきの発送		○
取 り ま と め	データ 入力	回収票開封・ナンバリング		○
		データ入力（自由回答含む）		○
	集 計 分 析 報 告 書作成 ・印刷	集計（単純集計・クロス集計）		○
		分析		○
		報告書の確認	○	
		報告書の完成		○

（３）現状分析と課題の整理

現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。

（４）計画策定支援業務

（３）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。

①障がい者計画

令和９年度から１１年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する。

②第４期障がい児福祉計画・第８期障がい福祉計画

令和９年度から１１年度における施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、

サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う。

(5) パブリックコメントの実施支援

計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施アドバイス、意見への対応検討）し、結果を計画案へ反映する。パブリックコメントの実施時期については、当町と協議の上、決定することとする。

6 成果品

①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ

②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ

※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む。

※電子データは Microsoft Word 2019 以上の形式で収録すること。

7 スケジュール

- 6月 業者選定・契約締結
- ～7月 アンケート調査・統計整理
- ～8月 アンケート調査・課題分析 （自立支援協議会による検討）
- 9月 骨子案作成
- 10月 骨子案検討 （自立支援協議会による検討）
- ～12月 素案作成
- ～ 1月 素案検討 （自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施）
- ～ 2月 計画書承認・校正・計画書完成
- 3月 契約完了

8 打ち合わせ及び内容の記録

- ①打合せは必要に応じて随時行い、受託者が打ち合わせ内容の記録を作成し当町と相互に確認する。
- ②当町で開催する自立支援協議会（3回）に出席し、計画の説明をする。

9 著作権の帰属

本業務の成果物に係る著作権については、当町に帰属するものとし、許可なく公表、貸与及び使用してはならない。

10 秘密の保持

受託者は、本業務に関して当町から提示した資料や情報を本業務以外に使用してはならない。また、関係者のプライバシー保護に万全を期すとともに、個人情報などの業務履行上知り得た情報等について、他に漏らしてはならない。業務完了後も同様とする。

1 1 その他

- ①受託者は、作業の方法や順序及び作業の実施に必要な事項について、当町の担当職員と十分な打ち合わせを行い、本業務の目的を達成しなければならない。なお、内容に疑似が生じたときは、速やかに担当職員と協議しなければならない。
- ②本業務の進行状況について、当町が求めた場合には、速やかに報告しなければならない。
- ③本業務の支援について、当町の作業に支障をきたすことのないよう人員体制等、万全の業務実施体制を整えること。
- ④本仕様書について定めのない事項等が生じた場合、または本業務履行上、基本事項の変更の必要が認められた場合には、当町と受託者間で双方協議の上、定めるものとする。